

SOPIMUS

- Hanke** **Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen**
- Sopijaosapuolet** Kuopion kaupunki
Minna Canthin katu 24, 3 krs.
70100 Kuopio
- Kaavin kunta
Kaivotie 1 / PL 13
73600 Kaavi / 73601 Kaavi
- Sopimusehdot** Kuopion kaupunki ja Kaavin kunta ovat sopineet edellä mainitun hankkeen toteuttamisesta seuraavasti:
- Kuopion kaupunki**
- 1 Toimii hankkeen koordinoijana, hakee hankkeelle EAKR-rahoituksen ja hallinnoi hankkeen toteutuksen hankesuunnitelman mukaan.
- Vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.
- 2 Osallistuu hankkeen verottomiin ja verollisiin kustannuksiin 154 096 €:lla (sis.alv. 23 %) hankesuunnitelman mukaan. Arvonlisäverokannan muuttuessa summa tarkistetaan uuden arvonlisäverokannan mukaiseksi.
 - 3 Laskuttaa hankkeeseen sitoutuneelta kunnalta vuosittaisen kuntaosuuden hankesuunnitelman mukaan.
- Kaavin kunta**
- 1 Hankkii tarvittavat ympäristölainsäädännön edellyttämät luvat reittirakenteille liitännäisalueineen ja vastaa hakijana luvassa määräytyistä velvoitteista.
 - 2 Hakee maastoliikennelain (Nro 1710/1995) mukaista reittitoimitusta niille moottorikelkkailureiteille, jotka tämän hankkeen yhteydessä ollaan perustamassa sekä vastaa niiden kustannuksista.
 - 3 Vastuut ja muut toteutukseen liittyvät asiat:
 - * hankkii reittien rakentamisajaksi työmaa-alueille käyttöluvut
 - * vastaa rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta EAKR-rahoitusehtojen mukaan
 - * noudattaa rakentamisajasta sovittua aikataulua

- * asettaa hankkeeseen kunnan yhdyshenkilön
 - * nimeää henkilön ja hänen varahenkilönsä hankkeen ohjausryhmään
- 4 Osallistuu hankkeen välittömiin verottomiin ja verollisiin kokonaiskustannuksiin 34 623 €:lla (alv 23 %) hankesuunnitelman mukaan.
 - 5 Sitoutuu järjestämään virallistetun kelkkareitin ylläpidon ja hoidon 10 vuotta sen valmistumisesta, kun reitin rakentamistyöt on tehty ja se on luovutettu kunnalle käyttöä varten.
 - 6 Sitoutuu saattamaan loppuun hankeajan päättyessä kunnan alueella mahdollisesti kesken jääneet virallistettujen reittien rakentamistyöt kolmen vuoden kuluessa.
 - 7 Luovuttaa kunnan alueen tarvittavat kartta- ja kiinteistötiedot hankkeen käyttöön.

Kuopiossa 11.3.2013



Petteri Paronen
Kaupunginjohtaja



Heikki Vienola
Kaupunginsihteeri

Kaavi 19.3.2013

Kaavin kunta

